

Bauvorhaben : Teilsanierung II Kanal 70, Hochheimer Str. 4a, 67549 Worms
 Bauherr/in : Evang. Gesamtgemeinde Worms, Seminariumsgasse 4-6, 67547 Worms
 Architekt : Bauabteilung der Gesamtgemeinde

15. August 2018

Kostenermittlung / -rahmen

K70

LB	Bezeichnung	Menge / Einheit	Einh.-Preis	Ges.-Preis
Jugendtreff Kanal 70				
012	Maurerarbeiten Brandschutztüren gangbar machen Wanddurchbrüche schließen Wandöffnungen/-schächte für Lüftungsrohre herstellen Sonstiges			
	Summe			
038	Trockenbauarbeiten Einschubtreppe schließen Sonstiges			
	Summe			
050	Blitzschutzanlagen Mängelbeseitigung nach TÜV-Auflagen (erledigt) Sonstiges			
	Summe			
044	Abwasserinstallationsarbeiten Hebeanlage überarbeiten Sonstiges			
	Summe			
052	Elektroarbeiten Mängelbeseitigung elektrotechnische Anlagen Mängelbeseitigung Sicherheitsbeleuchtung, ohne Leuchten Leuchten Sonstiges			
	Summe			
078	Raumlufttechnische Anlagen Kompletterneuerung, einschl. Leitungsverlegung Sonstiges			
	Summe			
		Zwischensumme		220.800,00 €
Kindergarten KLH				
002	Erdarbeiten Abdichtung der erdberührenden Bauteile Außengelände vor Eingang sanieren Sonstiges			
	Summe			
		Zwischensumme		60.500,00 €
Zusammenfassung				
	Jugendtreff Kanal 70	Technische Anlagen		220.800,00 €
	Kindergarten KLH	Außenanlage		60.500,00 €
	Bauwerkskosten	100%		281.300,00 €
	Baunebenkosten	10%		28.130,00 €
	Summe der Baukosten netto	100%		309.430,00 €
	Mehrwertsteuer	19%		58.791,70 €
	Summe der Baukosten brutto	100%		368.221,70 €